
n°
Data di 
arrivo Prot.

Amm
esso

NON 
amm
esso

A) per lavori 
tra 150.000 ed 
250.000 - 4 
punti cadauno

B) per lavori 
tra 250.000 ed 
350.000 - 6 
punti  
cadauno

C) per lavori 
oltre 350.000 - 
10 punti 
cadauno

totale parziale 
punteggi 
assegnati - 
lettera A) 
massimo 40 
punti

offerta 
economica 
ribasso %

P=30xR.O./M.
R. - P. 
punteggio R.O. 
ribasso offerto 
M.R. massimo 
ribasso - 
lettera B)

offerta tempo 
MIN. 45 giorni

P=30xR.T.O./
M.R. (P. 
punteggio 
R.T.O. 
riduzione 
tempo offerta 
M.R. massima 
riduzione) - 
lettera C)

totale generale 
punteggio 
assegnato - 
lettere A), B) 
e C)

1 17/02/2011 845
Boggero Associati Studio di 
Ingegneria X 6, 6 10, 10, 10, 10 40 38,50 26 18,00 23 89

2 17/02/2011 846Studio Tecnico ing. P.Nardello X 6 6 25,00 17 23,00 30 53

3 17/02/2011 847ATP - ing. E.Mascia +altri X 6 10 16 34,00 23 9,00 12 50

4 17/02/2011 860ATP- ing. Salina, ing.Grassi X

5 18/02/2011 867arch.Capelli P.Giorgio+altri X

6 18/02/2011 888
Studio Tecnico Associato 
ing.G.Ambrosetti X 4 6 10 45,00 30 22,00 29 69

7 18/02/2011 889ATP geom.Tagliani +altri X

8 21/02/2011 932
Studio Tecnico Delta 
ing.Escuriale X

QUADRO RIASSUNTIVO PUNTEGGI FINALI "Conferimento in carico …………"

attribuzione punteggi

A) fino a 40 punti per le epserienze professionali desunte dal 
curriculum ……….

B) fino a 30 punti per il 
maggior ribasso percentuale 

……….

C) fino a 30 punti per la non 
riduzione dei tempi di consegna 

……….


